

Протокол № 6 об итогах проведения закупок медицинского оборудования

Камыстинская районная больница 22.05.2023 год

1. Тендерная комиссия в составе: И.о главного врача Исекова А.Г., Заместитель главного врача Дюйсенов Е.Ж., главного бухгалтера Алдыбаева Н.А., юрисконсульта Ройко. О.В гл. медсестра Сагандыкова М.А., секретарь комиссии Богданова А.Б рассмотрела заявки по закупке медицинских изделий способом тендера.

2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) в тенге по каждому лоту отдельно:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки
1	Шкаф для документов	шт	15	100 000	1 500 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
2	Шкаф для верхней одежды	шт	17	75 000	1 275 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
3	Шкаф для белья	шт	13	100 000	1 300 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
4	Кушетки	шт	29	43 500	1 261 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
5	Кресло инвалидное (взрослое)	шт	1	119 500	119 500	В течении 60 календарных дней с момента подписания

						договора
6	Кресло инвалидное (детское)	шт	1	119 000	119 00	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
7	Тележка каталка со съемными носилками	шт	21	264 000	5 544 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
8	Процедурный стол	шт	29	59 850	1 735 650	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
9	Пеленальный стол	шт	25	43 600	1 090 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
10	Медицинские стулья(кожзам)	шт	130	90 000	11 700	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
11	Медицинские кровати	шт	15	164 000	2 460 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
Итого					28 104 650	

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков представлены до окончательного срока представления заявок:

№	Наименование потенциальных поставщиков
1	ТОО «Фортуна Мед»
2	ТОО «KMI Engineering»
3	ИП «Артемасов С.Н»
4	ИП «Кудабай Саят Куанышулы»

4. Следующие заявки отклонены:

№	Наименование потенциального поставщика	Причина отклонения и № лота

5. Заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки
1	Шкаф для документов	шт	15	90 000	1 350 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
2	Шкаф для верхней одежды	шт	17	75 000	1 275 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
3	Шкаф для белья	шт	13	90 000	1 170 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
4	Кушетки	шт	29	40 000	1 160 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
5	Кресло инвалидное	шт	1	101 000	101 000	В течении 60

	(взрослое)					календарных дней с момента подписания договора
6	Кресло инвалидное (детское)	шт	1	115 000	115 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
7	Тележка каталка со съемными носилками	шт	21	190 000	3 990 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
8	Процедурный стол	шт	29	41 000	1 189 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
9	Медицинские кровати (палатные)	шт	15	95 000	1 425 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
Итого					11 775 000	

6. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования РЕШИЛА:

1) признать выигравшей заявку участника тендера: ИП «Артемасов С.Н»

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки
1	Шкаф для документов	шт	15	90 000	1 350 000	В течении 60 календарных дней с момента

						подписания договора
3	Шкаф для белья	шт	13	90 000	1 170 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
Итого					2 520 000	

2) признать выигравшей заявку участника тендера: ТОО «KMI Engineering»

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки
2	Шкаф для верхней одежды	шт	17	75 000	1 275 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
Итого					1 275 000	

3) признать выигравшей заявку участника тендера: ТОО «Фортуна Мед»

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки
1	Кушетки	шт	29	40 000	1 160 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
2	Кресло инвалидное (взрослое)	шт	1	101 000	101 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
3	Кресло инвалидное (детское)	шт	1	115 000	115 000	В течении 60 календарных дней с момента

						подписания договора
4	Тележка каталка со съемными носилками	шт	21	190 000	3 990 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
5	Медицинские кровати (палатные)	шт	15	95 000	1 425 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
Итого					6 791 000	

3) признать выигравшей заявку участника тендера: ИП «Кұдабай Саят Қуанышұлы»

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки
1	Процедурный стол	шт	29	41 000	1 189 000	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора
Итого					1 189 000	

2) признать следующих участников тендера, предложение которых являются вторыми после предложения победителя:

№	Наименование и адрес потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)	Заявленное торговое наименование
-	-	-	-	-

3) Заказчику КГП «Камыстинская РБ», согласно п.130-43, Гл.9-1 Правил, в срок до «31» мая 2023 года заключить договор о закупках с ИП «Артемасов С.Н»., ТОО « KMI Engineering», ТОО «Фортуна Мед»., ИП «Кұдабай Саят Қуанышұлы»

4) Организатору закупок КГП «Камыстинская РБ» разместить текст данного протокола об итогах на Интернет-ресурсе Заказчика.

За данное решение проголосовали:

ЗА – И.о главного врача Исекова А.Г., Заместитель главного врача Дюйсенов Е.Ж.,
главного бухгалтера Алдыбаева Н.А., юрисконсульта Ройко. О.В гл. медсестра
Сагандыкова М.А.,
Против -.



Секретарь А.Б.Богданова

И.о главного врача А.Г. Исекова

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки
1	Инкаф для документов	шт	15	100 000	1 500 000	В течение 60 календарных дней с момента подписания договора
2	Инкаф для мебели	шт	17	75 000	1 275 000	В течение 60 календарных дней с момента подписания договора
3	Инкаф для белья	шт	13	100 000	1 300 000	В течение 60 календарных дней с момента подписания договора
4	Курсы	шт	29	43 500	1 261 500	В течение 60 календарных дней с момента подписания договора
5	Кресло инвалидное (взрослое)	шт	1	119 500	119 500	В течение 60 календарных дней с момента подписания договора